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У складу са чланом 55. и чланом 116. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 

124/12, 14/15 и 68/15) и на основу закљученог УГОВОРА О ЈН МВ број 282-19/18, 

Наручилац објављује: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

У ПОСТУПКУ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Замена дотрајале столарије на фискултурној сали ОШ"VI ударна војвођанска бригада" 

у Грабовцима 

Одлуком о покретању поступка ЈНМВ број 190-1/2018 од 30.07.2018. године Наручилац ОШ " 

VI ударна војвођанска бригада" , покренула је поступак ЈНМВ Замена дотрајале столарије на 

фискултурној сали ОШ "VI ударна војвођанска бригада" у Грабовцима (редни број набавке 

196-1/2018) која се спровела по Јавном позиву број 195-1/2018 објављеном на Порталу јавних 

набавки и дана 16.08.2018.године. 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ: 

Наручила ОШ"VI ударна војвођанска бригада" 

Адреса Главна 40 

Тел.бр. 022/450-603 

Интернет страница //////////////////////// 

Интернет стр.на којој је објаваљен 

Позив за подношење Понуда: 

 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 

 

 

Пристигле Понуде  4(четири) ПОНУДА 

Врста поступка јавна набавка мале вредности 

Набавка број 196/18 

Записник број 207-1/18 

Извештај број 209-1/2018 

Одлука број 210-1/18 
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УГОВОР бр: 

ДАТУМ: 

246-1/18 

07.09.2018.год. 

ОБАВЕШТЕЊЕ бр: 

ДАТУМ: 

261-1/18 

14.09.2018.год. 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:  

Врста предмета набавке РАДОВИ 

 

Назив и ознака предмета 

набавке из Општег речника 

набавки 

Замена дотрајале столарије на фискултурној сали 

ОШ"VI ударна војвођанска бригада" 

 

ОРН:45420000-радови на уградњи столарије 

 

Партије Јавна набавка није обликована по партијама 

Процењена вредност набавке 

(без ПДВ-а) 

1.416.666 динара  

Уговорена вредност без ПДВ-а 

Уговорена вредност са ПДВ-ом  

1.131.210,00 динара  

1.357.452,00  динара 

Критеријум за ДОДЕЛУ УГОВОРА је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

3. БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА: 4(четири)  

Понуђена цена  Највиша 1.480.400,00 динара 

 

Најнижа 1.131.210,00 динара 

Понуђена цена код 

прихватљивих Понуда 

Највиша 1.392.000,00 динара 

Најнижа 1.131.210,00 динара 
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4. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОНУЂАЧА  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

5. ПОДАЦИ О УГОВОРУ  

 

Датум доношења ОДЛУКЕ о додели 

УГОВОРА  

27.08.2018.год. 

Датум закључења УГОВОРА Наручилац је потписао уговор 

07.09.2018.године , а од стране Понуђача 

уговор је потписан 11.09.2018.г. 

Основни подаци о ИЗВРШИОЦУ "SOLLYS LAND" Д.О.О., ШИРОКИ 

СОКАК 55, ПЛОЧИЦА 

Рок извршења Уговора:  до 31.12.2018.г. 

Околности које представљају основ за 

измену Уговора: 

Извођач радова има право на продужене 

рокове за извођење радова у случају 

ванредних догађаја који се нису могли 

предвидети и то мере државних органа, 

временских услова који немају карактер 

ванредних догађаја, а који онемогућавају 

извођење радова која је предмет овог 

уговора док трају услови, ако Наручилац 

задоцни у испуњењу својих уговорних 

обавеза (задоцњења у увођење у посао, 

неблаговремено испуњење финансијких 

обавеза из уговора, и то онолико времена 

колико је то задоцњење трајало и због 

кашњења у реализацији посла 

проузрокованих неиспуњењем уговорних 

обавеза осталих учесника на послу које 

ангажује Наручилац).  

Уколико је одговарајућим прописима 

забрањено извођење појединих радова из 

предмера у одређеним временским 

условима, рок ће бити продужен за период 

који протекне до стицања услова за 

наставак извођења радова. Стручни надзор 

констатује наступање ових услова у 
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грађевинском дневнику.  

Уколико наступе наведене околности 

Извођач их одмах уписује у грађевински 

дневник, а у року од 3 дана од настанка 

узрока доставља у писменој форми 

предлог Наручиоцу за продужење 

уговореног рока за завршетак радова. 

Наручилац је обавезан да по наведеном 

захтеву донесе одлуку у року од 5 дана од 

пријема захтева. Уговорени рок ће бити 

продужен када уговорне стране о томе 

сачине анекс Уговора. 

Остале информације: ////////////////////////////////////////// 

 

 

 


